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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

Mitigazione vulnerabilita gestionale

Sezionamenti di linea

INP.10
Realizzazione di manufatti in cemento armato gettati in opera delle]
dimensioni esterne di 3,0 m x 3,0 m compresi ¢ compensati nel prezzo 1o|
scavo, le carpenterie, il calcestruzzo, l'acciaio gli scalin

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimita di

ogni centrale di protezione catodica

n°5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

INP.11
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 1000,
compresi e compensati nel prezzo lo scavo, il tagio della tubazione, la|
fornitura e posa in opera delle flange e del giunto di smon

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimita di
ogni centrale di protezione catodica

n°S5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

1) Totale Sezionamenti di linea

Misuratori di portata

INP.10
Realizzazione di manufatti in cemento armato gettati in opera delle]
dimensioni esterne di 3,0 m x 3,0 m compresi e compensati nel prezzo lo|
scavo, le carpenterie, il calcestruzzo, I'acciaio gli scalin

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimita di

ogni centrale di protezione catodica
n°5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

INP.12
Fornitura ¢ posa in opera di misuratore di portata, posto in opera con|
flange, giunto di smontaggio, quadro elettrico e quanto altro necessario|
per dare l'opera compiuta e a perfetta regola d'arte

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimita di

ogni centrale di protezione catodica

n°s5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

2) Totale Misuratori di portata

A RIPORTARE

9.000,00

34.740,00

45.000,00]|

173.700,00]|

9.000,00

26.005,00

218.700,00(f

45.000,00

130.025,00

175.025,00

393.725,00,
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

RIPORTO
Implementazione telecontrollo

INP.15
Lavori per implementazione sistema di telecontrollo al serbatoio]
piedimonte, compreso e compensato nel prezzo l'installazione di due

misuratori di portata in ingresso al serbatoio, proveniente dai poz
n°1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

INP.20
Fornitura e posa in opera di quadro di automazione per gestione ed
acquisizione dei DI DO e Al e AO dei misuratori di portata, delle valvole
a farfalla di sezionamento e delle centraline di alimentazi
Si prevede la realizzazione dell'automazione per ogni
punto di sezionamento ¢ misura
n°5
Si prevede il revamping di tutti i quadri di automazione nei
serbatoi di consegna posti lungo 1'acquedotto Fiumefreddo.
n° 10

5,000

10,000

SOMMANO cad =

15,000

3) Totale Implementazione telecontrollo

9.380,00

9.250,00

393.725,00,

9.380,00

138.750,00

148.130,00

1) Totale Mitigazione vulnerabilita gestionale

A RIPORTARE

541.855,00

541.855,00,
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N° |IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 541.855,00]
Interventi di carattere generale
Manutenzione sfiati e scarichi
Sfiati
77 6 |[NP.13
[Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di sfiato e saracinesca posta
sotto lo sfiato oltre alla realizzazione di tutti i pezzi speciali necessari alla
posa
Sostituzione di tutti gli sfiati
n° 150 150,000
SOMMANO cad = 150,000 5.305,000  795.750,00||
1) Totale Sfiati 795.750,00
Scarichi
8 7 |NP.14
ILavori per la sostituzione delle apparecchiature di scarico con|
saracinesche DN 200, compresi e compensati nel prezzo la rimozione del
girotubi esistente, i pezzi speciali necessari alla posa della sa
Sostituzione di tutti gli scarichi
n° 157 157,000
SOMMANO cad = 157,000 1.840,00f 288.880,00]|
2) Totale Scarichi 288.880,00
1) Totale Manutenzione sfiati e scarichi 1.084.630,00
Protezione catodica
9 1 |[NP.O8
Realizzazione di punto di alimentazione dell'impianto di protezione]
catodica costituito da generatore, da pozzo profondo verticale armato con|
anodi sacrificali e quanto altro necessario per dare 'ope
Si prevede la realizzazione din® 7 centrali di
alimentazione
n®7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 43.752,00, 306.264,00|
100 2 |NP.09
Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN 1000 con estremita a|
saldare, compreso e compensato nel prezzo lo scavo, la fornitura e posal
in opera del giunto dielettrico con estremita di testa a
n® 32 32,000
SOMMANO cad = 32,000 6.870,000 219.840,00||

A RIPORTARE

2.152.589,00
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N° |IN.E.P. DESCRIZIONE Quantita' | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.152.589,00(|
526.104,00]

2) Totale Protezione catodica

2) Totale Interventi di carattere generale

A RIPORTARE

1.610.734,00]|

2.152.589,00
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. [ Importo Paragr. [ Importo subCap. IMPORTO
Mitigazione vulnerabilita gestionale 1 541.855,00
Sezionamenti di linea 1 218.700,00
Misuratori di portata 1 175.025,00
Implementazione telecontrollo 1 148.130,00
Interventi di carattere generale 3 1.610.734,00
Manutenzione sfiati e scarichi 3 1.084.630,00
Sfiati 3 795.750,00
Scarichi 3 288.880,00
Protezione catodica 3 526.104,00

SOMMANO I LAVORI
Oneri sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori

€2.152.589,00
43.411,00]
€2.196.000,00




