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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

Mitigazione vulnerabilità gestionale  

Sezionamenti di linea  

1 3  NP.10  
Realizzazione di manufatti in cemento armato gettati in opera delle 
dimensioni esterne di 3,0 m x 3,0 m compresi e compensati nel prezzo lo 
scavo, le carpenterie, il calcestruzzo, l'acciaio gli scalin  

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimità di  
ogni centrale di protezione catodica  
n° 5  5,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 9.000,00 45.000,00 

2 4  NP.11  
Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata DN 1000, 
compresi e compensati nel prezzo lo scavo, il tagio della tubazione, la 
fornitura e posa in opera delle flange e del giunto di smon  

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimità di  
ogni centrale di protezione catodica  
n° 5  5,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 34.740,00 173.700,00 

1) Totale Sezionamenti di linea  218.700,00 

Misuratori di portata  

3 3  NP.10  
Realizzazione di manufatti in cemento armato gettati in opera delle 
dimensioni esterne di 3,0 m x 3,0 m compresi e compensati nel prezzo lo 
scavo, le carpenterie, il calcestruzzo, l'acciaio gli scalin  

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimità di  
ogni centrale di protezione catodica  
n° 5  5,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 9.000,00 45.000,00 

4 5  NP.12  
Fornitura e posa in opera di misuratore di portata, posto in opera con 
flange, giunto di smontaggio, quadro elettrico e quanto altro necessario 
per dare l'opera compiuta e a perfetta regola d'arte  

Si prevede di inserire un sezionamento in prossimità di  
ogni centrale di protezione catodica  
n° 5  5,000 

          SOMMANO   cad = 5,000 26.005,00 130.025,00 

2) Totale Misuratori di portata  175.025,00 

 A RIPORTARE  393.725,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   393.725,00 

Implementazione telecontrollo  
  

5 8  NP.15  
Lavori per implementazione sistema di telecontrollo al serbatoio 
piedimonte, compreso e compensato nel prezzo l'installazione di due 
misuratori di portata in ingresso al serbatoio, proveniente dai poz  

n° 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 9.380,00 9.380,00 

6 9  NP.20  
Fornitura e posa in opera di quadro di automazione per gestione ed 
acquisizione dei DI DO e AI e AO dei misuratori di portata, delle valvole 
a farfalla di sezionamento e delle centraline di alimentazi  

Si prevede la realizzazione dell'automazione per ogni  
punto di sezionamento e misura  
n° 5  5,000 
Si prevede il revamping di tutti i quadri di automazione nei  
serbatoi di consegna posti lungo l'acquedotto Fiumefreddo.  
n° 10  10,000 

          SOMMANO   cad = 15,000 9.250,00 138.750,00 

3) Totale Implementazione telecontrollo  148.130,00  

1) Totale Mitigazione vulnerabilità gestionale  541.855,00  

 A RIPORTARE  541.855,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   541.855,00 

Interventi di carattere generale  

Manutenzione sfiati e scarichi  

Sfiati  

7 6  NP.13  
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di sfiato e saracinesca posta 
sotto lo sfiato oltre alla realizzazione di tutti i pezzi speciali necessari alla 
posa  

Sostituzione di tutti gli sfiati  
n° 150  150,000 

          SOMMANO   cad = 150,000 5.305,00 795.750,00 

1) Totale  Sfiati  795.750,00  

Scarichi  

8 7  NP.14  
Lavori per la sostituzione delle apparecchiature di scarico con 
saracinesche DN 200, compresi e compensati nel prezzo la rimozione del 
girotubi esistente, i pezzi speciali necessari alla posa della sa  

Sostituzione di tutti gli scarichi  
n° 157  157,000 

          SOMMANO   cad = 157,000 1.840,00 288.880,00 

2) Totale  Scarichi  288.880,00  

1) Totale Manutenzione sfiati e scarichi  1.084.630,00  

Protezione catodica  

9 1  NP.08  
Realizzazione di punto di alimentazione dell'impianto di protezione 
catodica costituito da generatore, da pozzo profondo verticale armato con 
anodi sacrificali e quanto altro necessario per dare l'ope  

Si prevede la realizzazione di n°  7  centrali di  
alimentazione  
n° 7  7,000 

          SOMMANO   cad = 7,000 43.752,00 306.264,00 

10 2  NP.09  
Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN 1000 con estremità a 
saldare, compreso e compensato nel prezzo lo scavo, la fornitura e posa 
in opera del giunto dielettrico con estremità di testa a  

n° 32  32,000 
          SOMMANO   cad = 32,000 6.870,00 219.840,00 

 A RIPORTARE  2.152.589,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   2.152.589,00 

2) Totale Protezione catodica  526.104,00 

2) Totale Interventi di carattere generale  1.610.734,00

 A RIPORTARE  2.152.589,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Mitigazione vulnerabilità gestionale  1 541.855,00 
Sezionamenti di linea  1 218.700,00 
Misuratori di portata  1 175.025,00 
Implementazione telecontrollo  1 148.130,00 

Interventi di carattere generale  3 1.610.734,00 
Manutenzione sfiati e scarichi  3 1.084.630,00 

Sfiati  3 795.750,00 
Scarichi  3 288.880,00 

Protezione catodica  3 526.104,00 
 

SOMMANO I LAVORI  € 2.152.589,00 
Oneri sicurezza 43.411,00
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 2.196.000,00 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


