
              COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

DESCRIZIONE DEI LAVORI

    
A.01

ore 240,00 31,26 7.502,40 195,06

A.02
ore 720,00 29,10 20.952,00 544,75

SOMMANO AL MESE 28.454,40 739,81

GESTIONE PER ANNI 1 Mesi 12,00 28.454,40 341.452,80 8.877,77
B.01

a corpo 1,00 155000,00 155.000,00 4.030,00

TOTALE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE 496.452,80 12.907,77

Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.907,77
Importo della perizia € 496.452,80

Arrotondamento € 47,20
Totale Lavori a Base d'asta € 496.500,00

Totale Lavori soggetti a ribasso € 483.592,23

Somme a disposizione dell'azienda
Per I.V.A. Al 22 % € 109.230,00
Per Spese Tecniche 1,50 % € 7.370,00

SOMMANO € 116.600,00

Riepilogo Generale
Percentuale oneri di sicurezza   2,60%
Lavori a base d'asta € 496.500,00
Somme a disposizione dell'Azienda € 116.600,00

Importo Totale Perizia € 613.100,00

Articolo 
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Unitario 
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Totale

Oneri di 
sicurezza

Operaio specializzato - Conduttore di impianto e/o Perito 
elettrotecnico: ore 8,00 x gg. 30

Operaio qualificato di opportuna qualifica o comprovata 
esperienza - turnista: ore 8,00 x gg.30 x op.3

Per opere di straordinaria  manutenzione nei 12 mesi di appalto 
da darne conto a misura e soggette al medesimo R.a. del 
servizio principale
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