



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 149 / 732AD del 16/06/2023**

**OGGETTO:** CAMBIO PROCEDURA DI GARA - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE DA POZZO, GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE, POMPE DI RILANCIO IN GENERE E COMPONENTI MARCA LOWARA PER GLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO GESTITI DA AMAM SPA [732PN]

**IMPORTO ACCORDO QUADRO:** € 80.000,00

**DURATA:** 36 MESI

**PROCEDURA:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera B) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.- in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** AMAM S.p.A. si occupa della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Messina;

**CHE** l'approvvigionamento idrico della città di Messina, oltre ai grandi acquedotti, è incrementato da pozzi trivellati collocati nel territorio del Comune di Messina e da numerosi impianti di sollevamento e rilancio;

**CHE** per far fronte a tutti i problemi di manutenzione che si manifestano, occorre stipulare un accordo quadro con Operatore Economico specificamente qualificato per la fornitura di elettropompe, gruppi di pressurizzazione, pompe di rilancio in genere e componenti marca LOWARA;

**CHE** con Determinazione del Direttore Generale N° 119/732AD del 19/05/2023 era stata avviata la procedura per l'affidamento diretto dell'accordo quadro in oggetto previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;

**CHE** con successiva lettera di invito erano stati invitati a presentare offerta, tramite piattaforma telematica Appalti e Contratti, tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse alla procedura;

#### RILEVATO

**CHE** la configurazione della procedura di gara sulla suddetta piattaforma come affidamento diretto non ha consentito, come segnalato tempestivamente da alcuni operatori economici, la presentazione tramite upload delle offerte economiche da parte degli invitati;

#### ACCERTATO

**CHE** i termini di consegna delle forniture, indicati nel capitolato e nella lettera di invito, risultano eccessivamente brevi in considerazione dei tempi tecnici necessari per evadere gli ordini;

**CHE** l'importo dell'accordo quadro quantificato nella Determinazione del Direttore Generale N° 119/732AD del 19/05/2023 è risultato, dopo ulteriori valutazioni degli uffici tecnici, insufficiente rispetto alle reali esigenze connesse alla gestione degli impianti;

**CHE**, al contempo, si ritiene conveniente estendere la durata dell'accordo quadro da 24 a 36 mesi;



## **CONSIDERATO**

**CHE** sono in corso altre procedure, simili a quella in oggetto, per la stipula di accordi quadro nello stesso settore merceologico;

**CHE** sommando gli importi massimi stimati, come rideterminati, si supera la soglia prevista per gli affidamenti diretti e, pertanto, si rende necessario cambiare la procedura di gara;

**CHE** occorre altresì approvare i nuovi elaborati tecnici che prevedono termini di consegna adeguati alla tipologia della fornitura;

**CHE** l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può effettuarsi secondo le procedure semplificate di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. ivi compresa la procedura negoziata prevista dal comma 2 lettera b) dello stesso articolo;

Tutto ciò premesso e considerato.

## **DETERMINA**

- Annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento diretto avviata con lettera di invito Protocollo N. 0019366/2023 del 07/06/2023;
- Avviare, per aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante in modalità telematica tramite piattaforma di e-Procurement, invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse;
- Di estendere la durata dell'accordo quadro da 24 a 36 mesi;
- Di aumentare l'importo dell'accordo quadro da € 33.000,00 a € 80.000,00;
- Approvare la nuova lettera di invito e il nuovo capitolato allegati alla presente;
- Confermare RUP il Direttore Generale dott. Pierfrancesco Donato e Direttore dell'Esecuzione il dott. Antonino Cardile.

IL PROPONENTE  
dott. Giuseppe  
Manganaro

IL DIRIGENTE DI AREA  
dott. Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pierfrancesco Donato  
*firmato digitalmente*

